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_____________________________________________________________________________ 

 

BIJLAGE 4: TESTPROCES VOOR DE KANDIDAAT DIENSTVERLENERS 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Inleiding 

 

Na het ondertekenen van de letter of intent en de presentatie van het technisch en commercieel 

concept vindt het testproces plaats door Viapass en haar eventuele experten.  

 

Figuur toont de volgorde en onderlinge afhankelijkheid van alle testen die in het kader van de 

certif icering van een (kandidaat) dienstverlener moeten w orden uitgevoerd. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: overzicht van alle testen rondom de certificatie van de (kandidaat) dienstverlener. 

Reeds vóór aanvang van het testproces door Viapass en haar experten dient de (kandidaat) 

dienstverlener succesvol de conformiteitstesten te hebben doorlopen. Tijdens de 

conformiteitstesten w erden de interoperabiliteitsonderdelen van de (kandidaat) dienstverlener 

getest op hun conformiteit met de standaarden genoemd in bijlage 2 van de Tolgebiedverklaring. 

De conformiteitstesten dienen te zijn uitgevoerd volgens één van de beoordelingsprocedures uit 

de in Besluit 768/2008/EG genoemde modules. De conformiteitstesten resulteerden in een 

verklaring van conformiteit van de interoperabiliteitsonderdelen. 

 

Het eerste luik van het testproces door Viapass en haar experten behelst dan ook de verificatie 

van de conformiteitstesten. Deze verif icatie bestaat uit (i) het nazicht van de verklaring van 
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conformiteit van de OBU van de (kandidaat) dienstverlener, (ii) het nazicht van de verklaring van 

conformiteit van de backoffice van de (kandidaat) dienstverlener, (iii) compatabiliteitstesten voor 

de OBU en (iv) functionaliteitstesten voor de OBU.  

De verif icatie van de conformiteitstesten w ordt in meer detail beschreven in titel  2 van deze 

bijlage. 

 

Het tw eede luik van het testproces betreft de geschiktheidstesten. Met deze testen wordt beoogd 

aan te tonen dat het kilometerheffingssysteem van de (kandidaat) dienstverlener naar behoren 

samenw erkt met het Belgische kilometerheffingssysteem in de tolgebieden van de tolheffende 

instanties. Dat w ordt aangetoond wanneer de interoperabiliteitsonderdelen daadwerkelijk correct 

en volgens de specif icaties in een testomgeving en vervolgens in het reële Belgische 

kilometerheffingssyteem functioneren. De geschiktheidstesten bestaan uit: (i) de interfacetesten 

voor de backoffice van de dienstverlener, (ii) de End-to-End testen, en (iii) het Proefdraaien (in 

tw ee fasen). De geschiktheidstesten zullen uitgevoerd worden in overeenstemming met bijlage IV 

van Beschikking 2009/750/EG van de Europese Commissie. 

De geschiktheidstesten w orden in meer detail beschreven in titel 3 van deze bijlage. 

 

Gedurende de operationele fase w ordt het presteren van de (kandidaat) dienstverlener 

voortdurend gemeten aan de hand van de Key Performance Indicators (KPIs) bepaald in bijlage 7 

van de tolgebiedverklaring. Dit w ordt nader beschreven in bijlage 8 van de Tolgebiedverklaring.  

 

Indien één of meer tolheffende instanties besluiten tot een aanpassing om de zes maanden van 

het heff ingsplichtige wegennet of van de tarieven of tariefklassen, zouden er tevens hertesten 

kunnen plaatsvinden van de nauw keurigheid van de registratie van afgelegde kilometers door het 

kilometerheffingssysteem van de dienstverlener, zoals beschreven onder titel 4 van deze bijlage. 

 

Indien een belangrijke w ijziging w ordt aangebracht aan de OBU en/of de backoffice van de 

dienstverlener, dient de dienstverlener hercertif icering aan te vragen van zijn 

kilometerheffingssysteem. Titel 5 van deze bijlage beschrijf t dit hercertif iceringsproces. 

 

In het geval dat een (kandidaat) dienstverlener meerdere types OBU’s in gebruik heeft, omdat ze 

bijvoorbeeld geleverd w orden door verschillende fabrikanten, dienen deze alle in deze bijlage 

beschreven processen te doorlopen. 

 

2. Verificatie van de conformiteitstesten 

 

a. Verificatie van verklaring van conformiteit van de OBU 

 

De (kandidaat) dienstverlener legt de EG-verklaring van conformiteit van de 

interoperabiliteitsonderdelen met betrekking tot zijn OBU (hierna: EG-verklaring m.b.t. OBU) voor. 

 

De EG-verklaring m.b.t. OBU vermeldt duidelijk dat de CE-markering aangebracht op de OBU 

betrekking heeft op conformiteitstesten. De EG-verklaring m.b.t. OBU is opgesteld in 

overeenstemming met Bijlage III bij Besluit 768/2008/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van 
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producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad. De EG-verklaring m.b.t. OBU 

dient alle relevante informatie te bevatten, w aaronder ten minste: 

 Het merk en de type-aanduiding van de betreffende OBU, 

 De Europese w etgeving op basis w aarvan de verklaring is gedaan, 

 De fabrikant, 

 De standaarden op basis w aarvan de testen zijn uitgevoerd. 

 

De conformiteitstesten dienen de conformiteit van de OBU aan de volgende standaarden aan te 

tonen: 

 CEN/ISO TS 12813:2009 en de daarin genoemde DSRC-standaarden 

 

Viapass heeft het recht om de EG-verklaring m.b.t. OBU aan een documentair onderzoek te 

onderw erpen en w aar nodig specif ieke testen uit te (laten) voeren.  

 

b. Verklaring van conformiteit van de backoffice interface 

 

De (kandidaat) dienstverlener legt EG-verklaring van conformiteit van de 

interoperabiliteitsonderdelen met betrekking tot zijn backoffice interface (hierna: EG-verklaring 

m.b.t. backoffice interface) voor. 

 

De EG-verklaring m.b.t. backoffice interface is opgesteld in overeenstemming met Bijlage III bij 

het Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende 

een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 

93/465/EEG van de Raad. 

 

De conformiteitstesten hebben uitsluitend betrekking op de interface van de backoffice van de 

(kandidaat) dienstverlener richting de backoffice van de tolheffende instantie evenals richting de 

backoffice van Viapass (zie Figuur 1 in bijlage 7 van de tolgebiedverklaring), en dienen de 

conformiteit van deze interfaces aan de volgende standaarden aan te tonen: 

 CEN/ISO TS 12855:2012 

 Technische eisen uit bijlage 7 

 

Viapass heeft het recht om de EG-verklaring m.b.t. backoffice interface aan een documentair 

onderzoek te onderwerpen en waar nodig specifieke testen uit te (laten) voeren.Viapass en haar 

experten zullen hierbij met name aandacht besteden aan het correct communiceren van black - 

en white lists, adresgegevens van heffingsplichtigen en voertuiggegevens van heffingsplichtige 

voertuigen door de dienstverlener. 

 

c. Compatabiliteitstesten voor de OBU 

 

Tijdens de conformiteitstesten heeft de (kandidaat)  dienstverlener aangetoond dat de OBU 

voldoet aan de ISO 12813:2009 standaard. Voor de handhavingsapparatuur die door Viapass 

w ordt gebruikt, geldt echter een additionele specif icatie, die door Viapass ter beschikking zal 

w orden gesteld. Tijdens de compatibiliteitstesten voor de OBU dient de (kandidaat)  

dienstverlener in samenwerking met de experten van Viapass aan te tonen dat de OBU ook aan 

deze specif icatie voldoet. 
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d. Functionaliteitstesten voor de OBU 

 

Het doel van de functionaliteitstesten voor de OBU is de verif icatie van de prestaties van de OBU 

van de (kandidaat) dienstverlener onder gecontroleerde omstandigheden. Hierbij zal de nadruk 

liggen op de functionaliteit en betrouw baarheid van de OBU. 

 

De volgende elementen zullen ten minste w orden getest in samenw erking met de experten van 

Viapass: 

- De (kandidaat) dienstverlener dient in een laboratoriumomgeving aan te tonen dat de 

communicatie met de w egkantapparatuur van de tolheffende instanties correct verloopt 

met variërende personalisatiedata. 

- De (kandidaat) dienstverlener dient in een laboratoriumomgeving aan te tonen dat de 

communicatie met de w egkantapparatuur betrouw baar verloopt 

- De (kandidaat) dienstverlener dient in een acceptatie-omgeving, dus in een actuele 

w egkantomgeving, aan te tonen dat de OBU onder realistische omstandigheden correct 

communiceert met de w egkantapparatuur.  

 

Hierbij dient de (kandidaat) dienstverlener te variëren in (i) personalisatiedata, (ii) OBU-

montagepositie, (iii) voertuigtype, (iv) rijsnelheid. 

 

3. Geschiktheidstesten 

 

a. Inleiding 

 

Nadat de verif icatie van de conformiteitstesten met succes is afgerond, zullen de 

geschiktheidstesten w orden uitgevoerd. Met deze testen w ordt beoogd aan te tonen dat het 

kilometerheffingssysteem van de (kandidaat) dienstverlener correct samenw erkt met het 

kilometerheffingssysteem in de tolgebieden van de tolheffende instanties. De geschiktheidstesten 

bestaan uit: (i) de interfacetesten voor de backoffice van de dienstverlener, (ii) de End-to-End 

testen, en (iii) het Proefdraaien (in tw ee fasen). 

 

Tijdens de conformiteitstesten reeds uitgevoerde testen worden slechts herhaald op verzoek van 

Viapass. 

 

b. Taken en verantwoordelijkheden 

 

Tijdens de geschiktheidstesten w ordt het kilometerheffingssysteem van de (kandidaat) 

dienstverlener in een testomgeving gew ijd aan het bestaande kilometerheffingssysteem getest. 

De tolheffende instanties, Viapass, haar experten en de (kandidaat) dienstverlener w erken 

daartoe samen. De globale verdeling van taken en verantw oordelijkheden w ordt in deze 

paragraaf beschreven. 
  



  
Versie 0.1.1. Datum van bekendmaking 31 maart 2016 

 

5 
 

 

De (kandidaat) dienstverlener dient:  

1. verantw oordelijkheid te dragen voor het uitvoeren van de geschiktheidstesten. 

2. een testplanning op te stellen voor de geschiktheidstesten. Dit testplan bevat o.a.: een 

planning, de gedetailleerde testgevallen, benodigde testomgevingen en testtooling, 

bevindingenbeheer. Dit plan dient goedgekeurd te w orden door Viapass vooraleer de 

geschiktheidstesten mogen aanvangen. Gedetailleerde eisen aan het testplan zullen 

vooraf door Viapass w orden meegedeeld. 

3. de testen uit te voeren volgens het overeengekomen testplan. 

4. een testrapport op te stellen en dat beschikbaar te stellen aan de tolheffende instanies en 

Viapass.  

 

Viapass zal, in overleg en samenw erking met de tolheffende instanties: 

1. testscenario’s en specificaties (Use Case) en de gedetailleerde eisen van het testrapport 

uitw erken 

2. de testplanning valideren en toelaten . 

3. toezicht houden op de uitvoering van de geschiktheidstesten door de (kandidaat)  

dienstverlener 

4. medew erking verlenen aan de uitvoering van de geschiktheidstesten w aar dat vereist is. 

5. de testen valideren. 

6. de geschiktheid voor gebruik certif iceren indien het kilometerheffingssysteem van de 

(kandidaat) dienstverlener correct en volgens de specif icaties functioneert. 

 

De (kandidaat)  dienstverlener dient samen te w erken met de tolheffende instanties, Viapass en 

haar experten.  

 

c. Interfacetesten van de backoffice van de (kandidaat) dienstverlener 

 

Tijdens deze interfacetesten w ordt de foutloze communicatie van de backoffice van de 

(kandidaat)  dienstverlener over de interfaces met de backoffices van de tolheffende instanties en 

de Viapass backoffice getest.  

 

De interfacetesten dienen de conformiteit van de backoffice van de (kandidaat)  dienstverlener 

aan de volgende specif icaties aan te tonen: 

 CEN/ISO 12855:2012. 

 De specif icaties die in bijlage 7 nader bepaald zijn. 

 

De volgende elementen zullen ten minste w orden getest: 

- Het versturen van tolcontextdata van Viapass naar de backoffice van de (kandidaat) 

dienstverlener; 

- Het versturen van dagelijkse tolaangiftes van de dienstverlener backoffice naar de 

backoffices van Viapass en de tolheffende instanties; 

- Communicatie inzake het management van de black list en w hite list, inclusief de 

gegevens  naam, adres en w oonplaats; 

- Communicatie inzake het afdragen van tol aan de backoffices van de tolheffende 

instanties (met kopie aan de Viapass backoffice). 
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d. End-to-End tests 

 

Tijdens de End-to-End testen zal w orden geverif ieerd dat het kilometerheffingssysteem van de 

(kandidaat) dienstverlener als geheel correct functioneert. Daarnaast zal de compatibiliteit 

w orden geverifieerd van de interoperabiliteitsonderdelen van de (kandidaat) dienstverlener met 

het bestaande kilometerheffingssysteem van de tolheffende instanties. Daarnaast zullen alle 

operationele processen van de (kandidaat) dienstverlener worden getest. De testen zullen plaats 

vinden in een acceptie-omgeving die technisch identiek is aan het kilometerheffingssysteem van 

de tolheffende instanties. 

 

Door middel van deze testen wordt bekeken of alle systemen in samenhang correct functioneren. 

Hierbij zullen alle technische eisen in bijlage 7 die nog niet in een eerdere testfase zijn 

geverif ieerd, worden getest. Het is gebruikelijk dat bij dit soort testen gebruik w ordt gemaakt van 

use cases die zijn opgesteld vanuit het oogpunt van de verschillende eindgebruikers.  

 

e. Proefdraaien 

 

De laatste fase binnen de geschiktheidstesten is het proefdraaien. De (kandidaat) dienstverlener 

kan eerst aanvangen met het proefdraaien nadat alle hierboven beschreven testen, naar oordeel 

van Viapass, volledig en correct zijn afgerond.  

 

Het proefdraaien bestaat uit tw ee deelfasen: 

 

Deelfase 1: Ten minste zes voertuigen, uitgerust met in totaal 30 OBU’s dienen vier in de 

testscenario’s gedefinieerde testtrajecten te rijden. Deze test trajecten bestaan uit ten minste:  

- 300 km over een traject bestaande uit autow egen; 

- 150 km bestaande uit een traject bestaande uit secundaire w egen; 

- 75 km over een traject bestaande uit w egen in de binnenstad van Brussel inclusief de 

zich daar bevindende tunnels; en 

- 75 km over een traject bestaande uit smalle w egen in de binnenstad van Brussel. 

 

Het systeem moet voor alle OBU’s voor w at betreft zijn registratienauwkeurigheid voldoen aan de 

gestelde KPI’s en technische eisen bepaald onder nummers 1.2.1 tot 1.2.5 bepaald in bijlage 7. 

Voor een beschrijving van de bepalingsmethodiek voor de KPI’s 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3, zie bijlage 

8 bij de Tolgebiedverklaring. 

 

Deelfase 2: Een aantal van ten minste vier verschillende voertuigen, uitgerust met in totaal ten 

minste 20 OBU’s, dienen over alle w egen met een tarief hoger dan EUR 0 /km in de tolgebieden 

van de tolheffende instanties te rijden. De juiste w erking van het kilometerheffingssysteem van de 

(kandidaat) dienstverlener, inclusief de vereiste nauw keurigheid op alle gereden w egen, dient 

daarbij geverif ieerd te w orden.  

 

De (kandidaat) dienstverlener is verantw oordelijk voor het organiseren van het proefdraaien, 

maar aangezien het proefdraaien in nauwe samenwerking met Viapass zal plaatsvinden, dient de 

(kandidaat) dienstverlener in overleg met Viapass een proefdraaiplan op te stellen. 
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f. Verklaring en certificaat van geschiktheid voor gebruik  

 

Als alle voormelde testen met succes zijn uitgevoerd (validatie door de tolheffende instanties en 

Viapass), dan stelt de dienstverlener of zijn gemachtigde een verklaring van geschiktheid voor 

gebruik op, opdat Viapass (optredend in naam en voor rekening van de tolheffende instantie) een 

certif icaat van geschiktheid voor gebruik kan afgeven. De verklaring van geschiktheid voor 

gebruik bevestigt de beoordeling van de (kandidaat) dienstverlener van de geschiktheid voor 

gebruik van de interoperabiliteitsonderdelen in het tolgebied van de tolheffende instantie. 

 

Viapass (optredend in naam en voor rekening van de tolheffende instantie) geeft vervolgens, op 

basis van de verklaring van geschiktheid voor gebruik, een certif icaat van geschiktheid voor 

gebruik in het tolgebied van de tolheffende instantie af, indien blijkt dat de geteste 

interoperabiliteitsonderdelen correct functioneren 

 

4. De halfjaarlijke hertesten 

 

Iedere tolheffende instantie behoudt zich het recht voor om ieder half jaar het heff ingsplichtige 

w egennet en/of de tarieven en tariefklassen te w ijzigen. Indien een w ijziging w ordt gepland, zal 

Viapass de gedetailleerde wijzigingen uiterlijk drie maanden vóórdat deze w ijzingen operationeel 

moeten w orden, aan de dienstverlener meedelen. De dienstverlener dient deze w ijzigingen 

vervolgens door te voeren in zijn (acceptatie-)systeem. Uiterlijk vijf tien dagen voordat de 

w ijzigingen operationeel moeten w orden, dient de dienstverlener met succes het proefdraaien 

zoals beschreven in punt 3. e te hebben volbracht, waarbij de focus van de testen dient te liggen 

bij het aantonen dat alle w ijzigingen correct zijn geïmplementeerd. Eerst nadat de tolheffende 

instanties en Viapass het gew ijzigde systeem hebben goedgekeurd, mag de dienstverlener 

beginnen met de uitrol van de gew ijzigde software naar alle OBUs in productie. Uiteraard dient de 

dienstverlener de hertesten zodanig te plannen dat voldoende tijd overblijf t om deze uitrol vóór de 

geplande w ijzigingsdatum te hebben voltooid. 

 

5. De hercertificeringsprocedures  

 

a. Hercertificering OBU 

 

Na elke belangrijke w ijziging in de OBU dient de dienstverlener opnieuw aan te tonen dat de OBU 

voldoet aan de toepasselijke eisen. 

In onderstaande lijst staan enkele van de meest relevante gevallen genoemd die aanleiding 

kunnen zijn voor een hercertif icering van een OBU: 

 Wijzigingen in de DSRC hardw are en softw are stack 

 Wijziging in de overige OBU hardw are of softw are 

 Wijzigingen in het OBU beheerssysteem  

 Nieuw e OBU functionaliteit. 

 

De dienstverlener moet een w ijziging in de OBU altijd bij Viapass melden middels een 

w ijzigingsrapport. Op basis van dit rapport besluiten Viapass en de tolheffende instanties of kan 

w orden volstaan met een deel van de conformiteitstesten en geschiktheidstesten, of dat moet 
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w orden overgegaan tot het volledig opnieuw  uitvoeren van deze testen. In ieder geval, blijf t de 

dienstverlener verantw oordelijk voor de goede w erking van zijn voorzieningen en systemen.  

 

b. Hercertificering backoffice van de dienstve rlener  

 

Een w ijziging in de backoffice van de dienstverlener dient altijd plaats te vinden in overleg met de 

tolheffende instanties en Viapass en na het opleveren van een w ijzigingsrapport. Viapass en de 

tolheffende instanties zullen op basis van dit w ijzigingsrapport beslissen w elke delen van de 

conformiteitstesten en geschiktheidstesten opnieuw dienen te w orden uitgevoerd. In ieder geval, 

blijf t de dienstverlener verantw oordelijk voor de goede w erking van zijn voorzieningen en 

systemen.  

 

 

*** 

 


